

# 入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 日籠地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 4年 7月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第49106号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	24,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	25,090,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	26,950,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,800,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	25,100,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	25,300,000					
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	25,400,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月11日	上水道	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	26,950,000	令和4年7月11日	令和5年2月1日	白河市 大信下小屋字 日籠 地内	ダクタイル鑄鉄管NSE形φ150 L=281.97m 仕切弁工 N=3基、空気弁工 N=1基、給水管工 N=9カ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月22日			1,232,000 (28182000)	変更なし			ダクタイル鑄鉄管NSE形φ150 L=278.26m 仕切弁工 N=4基、空気弁工 N=1基、給水管工 N=9カ所	・現地踏査及び試掘の結果、既設の横断暗渠が配 水管布設の支障となることから、その伏越しを行うた め使用材料の一部を変更する。 ・現地精査により、舗装本復旧の面積を40.8㎡増工 する。 ・その他、精査により数量を変更し、併せて1,232,000 円を増額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。