

# 入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業上小屋西郷線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年7月7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42218号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,680,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,744,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	10,560,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,600,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	9,730,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	9,750,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	9,800,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月11日	舗装工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	10,560,000	令和4年7月11日	令和4年10月20日	白河市 大信豊地 字前 良沢 地内ほか	【上小屋西郷線】施工延長L=70.0m 舗装打替工 A=525.0m <sup>2</sup> 不陸整正工A=525.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=175.0m 【増見隈戸線】施工延長L=120.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年9月30日			185,900 (10745900)	変更なし			【上小屋西郷線】施工延長L=80.0m 舗装打替工 A=547.5m <sup>2</sup> 不陸整正工A=547.5m <sup>2</sup> 区画線工 L=200.0m 【増見隈戸線】施工延長L=120.0m 舗装打替工A=774.0m <sup>2</sup> 不陸整正工A=774.0m <sup>2</sup> 区画線工L=300.0m	現地調査をした結果、上小屋西郷線の終点部にお いてひび割れや舗装陥没等の欠損が著しく車両走 行に重大な支障が生じる恐れがあるため施工延長 をL=10.0m延長し早急に補修を実施する。そのた め、表層工A=525.0m <sup>2</sup> をA=547.5m <sup>2</sup> としA=22.5m <sup>2</sup> の 増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。