

入札及び契約調書

工事等の名称	殿田表1号線道路改良工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和4年7月14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第48201号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	16,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,332,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	17,820,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	16,200,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	16,300,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	16,400,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	16,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月19日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	17,820,000	令和4年7月19日	令和5年1月31日	白河市 東釜子 宇殿 田表 地内	施工延長 L=109.6m 鍍止擁壁 L= 38.5m 下層路盤工 A=479.2㎡ 上層路盤工 A=461.5㎡ 表層工 A=458.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月30日			257,400 (18077400)	令和4年7月19日	令和5年2月14日		施工延長 L=109.6m 鍍止擁壁 L= 38.5m 下層路盤工 A=479.2㎡ 上層路盤工 A=461.5㎡ 表層工 A=458.0㎡ 取付舗装 A= 50.2㎡	起工測量及び現地立会の結果、隣接する民有地への進入に擦り付け舗装が必要となった。このため擦り付け舗装と路盤工の追加とし、257,400円の増額変更とする。また、この増額変更に合わせて工期を令和5年1月31日から令和5年2月14日へと併せて変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。