

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業白坂駅十文字線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年8月18日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42107号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	29,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	29,460,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	31,460,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	29,400,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,600,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	28,900,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	29,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月22日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	31,460,000	令和4年8月22日	令和5年3月30日	白河市 十字 地内	施工延長L=120.0m W=6.00m(9.75m) 表層工A=870.0m2 上層路盤工A=876.0m2 下層路盤工A=324.0m2 路床置換工V=287.3m3 排水構造物工L=189.7m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年3月9日			8,782,400 (40242400)	変更なし			施工延長L=150.0m W=6.00m(9.75m) 表層工A=1087.5m2 上層路盤工A=1095.0m2 下層路盤工A=405.0m2 路床置換工V=312.0m3 排水構造物工L=250.3m	現地において、蓋の無い側溝区間が歩行者の通行に支障をきたしている。また、車道部においても、路面に平坦性が無く損傷も激しいことから早期に歩行者の安全及び円滑な車両通行を図るため施工延長をL=30.0m増工とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。