

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業夏梨池NO.2浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和4年9月29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第41102号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	8,140,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,087,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	8,635,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,030,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,850,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	8,230,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月3日	一般土木工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	8,635,000	令和4年10月3日	令和5年3月24日	白河市 夏梨前 地内	ため池浚渫 V=200m3	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月27日			-480,700 (8154300)	変更なし				本工事発注後に現場条件を確認した結果、仮設工 数量に変更が生じたためこれを変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。