

# 入札及び契約調書

工事等の名称	三輪台団地1号線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和5年2月9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42712号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	5,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,434,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	5,830,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	5,360,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	5,350,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	5,400,000					
	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	5,400,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年2月13日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	5,830,000	令和5年2月13日	令和5年6月28日	白河市 白坂三輪台 地内	路線測量 L=0.08km 道路詳細設計 L=0.08km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年6月26日			173,800 (6003800)	令和5年2月13日	令和5年7月28日		路線測量 L=0.08km 道路詳細設計 L=0.05km	道路詳細設計において設計概要を精査した結果、当初 L=0.08kmがL=0.05kmとなったことから、L=0.03kmの減工 としたい。また、現地に3級基準点が確認できなかったこ とから級基準点N=1.0点を増工する。 その他、精査によるものです。 冠水対策を検討するにあたり、梅雨時期の現地状況を 把握し路面排水等の確認を行う。よって履行期限を令和 5年6月28日を令和5年7月28日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。