

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 久田野配水池管理用道路整備工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 2月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第49113号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	38,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	37,930,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	40,700,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	37,850,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	37,300,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	37,500,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	37,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年2月20日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	40,700,000	令和5年2月20日	令和5年10月16日	白河市 久田野蟹沢山 地内	施工延長L=100.0m 掘削工V=1899.7m3 側溝工L=208.0m 植生基材吹付工A=487.6m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年8月24日			-1,412,400 (39287600)	変更なし			施工延長L=95.0m 掘削工V=1820.4m3 側溝工L=176.0m 植生基材吹付工A=462.8m2	・試掘の結果、本工事区間の終点側に既設送水管 があって施工ができないことから、施工延長を95.0m とし5.0m減じる。 ・今後に施工予定の別工事において、本工事区間を 工事車両が通行することから、走行性確保のため横 断側溝工8.4mを減じる。 ・その他、精査による数量変更と併せ、1,412,400円 を減額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。