

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	関山線(ゼロ債務)舗装新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 3月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52202号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,170,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,286,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,510,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	4,200,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,150,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,100,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	4,190,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年3月13日	舗装工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,510,000	令和5年3月31日	令和5年6月19日	白河市 関辺吉ヶ沢 地内	施工延長L=70.0m 表層工A=350.0m <sup>2</sup> 上層路盤工A=364.0m <sup>2</sup> 区画線工L=420.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年5月17日			1,145,100 (5655100)	変更なし			施工延長L=86.8m 表層工A=448.9m <sup>2</sup> 上層路盤工A=466.9m <sup>2</sup>	起工測量により精査した結果、土砂の流出を防ぐため施工延長L=70.0mをL=86.8mへL=16.8m増工し、既存橋梁と一体的に舗装を行う。そのため、表層工をA=350.0m <sup>2</sup> からA=448.9m <sup>2</sup> へ、A=98.9m <sup>2</sup> の増工とする。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。