

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	昭和町桜町線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52212号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	9,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,590,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	10,450,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	辞退					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,700,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,650,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,580,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年6月5日	舗装工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	10,450,000	令和5年6月5日	令和5年9月14日	白河市 一番町 地内	施工延長L=46.5m 半たわみ性景観舗装工 A=186.0m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年8月22日			229,900 (10679900)	変更なし			施工延長L=48.1m 半たわみ性景観舗装工 A=192.5m <sup>2</sup>	起工測量を行った結果、半たわみ性景観舗装面積 A=186.0m <sup>2</sup> がA=192.5m <sup>2</sup> へA=6.5m <sup>2</sup> の増工となり、 あわせて平板ブロック撤去A=186.0m <sup>2</sup> がA=192.5m <sup>2</sup> へA=6.5m <sup>2</sup> の増工とする。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。