

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	天上林線側溝改修工事
担 当 課 名	東庁舎事業課
入 札 執 行 日	令和 6年 5月 16日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第68101号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	3,550,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,613,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	3,806,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	3,600,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	3,460,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	3,530,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	3,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年5月20日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	3,806,000	令和6年5月20日	令和6年9月30日	白河市 東深仁井田 字 天上林 地内	施工延長 L=57.9m U型側溝 L=57.9m 下層路盤工 A=29.0㎡ 上層路盤工 A=29.0㎡ 表層工 A=29.0㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年9月17日			-50,600 (3755400)	変更なし			施工延長 L=57.0m U型側溝 L=57.0m 下層路盤工 A=28.7㎡ 上層路盤工 A=28.7㎡ 表層工 A=28.7㎡	起工測量及び現地立会の結果、隣接する塀と水路 脇にシールコンクリートを追加し、現道舗装厚が4cm から5cm、及び水路延長が57.9mから57.0mへと変更 となるため、土工、水路工、舗装工の数量を変更す る。また、伐採については所有者が撤去すること になったため、削除し、50,600円の減額変更とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。