

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業あいそ川護岸改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 9月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62117号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	22,420,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	23,404,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	24,530,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	22,380,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,530,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	22,740,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	22,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年9月9日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	24,530,000	令和6年9月9日	令和7年3月31日	白河市 関辺西 地内	施工延長 L=93.55m 大型積ブロック A=103.1m ² 1号小口止コンクリート N=2基 2号小口止コンクリート N=2基 1号根継工 L=49.65m 2号根継工 L=22.05m 張芝 A=110.8m ²	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年3月5日			887,700 (25417700)	変更なし			施工延長 L=93.55m 大型積ブロック A=106.7m ² 1号小口止コンクリート N=2基 2号小口止コンクリート N=2基 1号根継工 L=49.48m 2号根継工 L=22.05m 張芝 A=110.8m ²	起工測量の結果、右岸と左岸の施工延長が当初と相違したことにより、積みブロック工の数量に変更が生じたため、下記の通り増工する。 現地調査の結果、樹木伐採について支障となる樹木が当初見込みの数量から変更が生じたため、5本から11本に増工する。 木根等処分、コンクリート構造物取壊しについて精算した結果、当初数量に変更が生じたため、増工する。 その他精査をし、工事金額を888,700円増の25,417,700円に変更する
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。