

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 風神下蛇石線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 10月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62120号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	30,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	31,016,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	32,340,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	30,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	29,400,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	29,900,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	29,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年10月7日	舗装工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	32,340,000	令和6年10月7日	令和7年3月12日	白河市 手代町 地内	施工延長 L=245.1m、洗い出しコンクリート舗装工 A=590.0㎡、半たわみ性景觀舗装工 A=97.2㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
令和7年2月6日			1,994,300 (34334300)	変更なし			施工延長 L=256.9m、洗い出しコンクリート舗装工 A=621.2㎡、半たわみ性景觀舗装工 A=97.5㎡	起工測量による面積の精査により、洗い出し景觀舗装の補修面積をA=31.2㎡増工のA=621.2㎡に変更とする。本工事は1日当り誘導員2名による通行止め規制の配置計画としたが、警察署との協議により終点側に1名、施工部分における歩行者誘導に1名の計2名が更に必要となったため、作業日数分(8日)の誘導員N=16名を増員とする。その他を精査し、工事金額を1,994,300円増の34,334,300円に変更とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。