

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業飯土用1号線側溝改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 10月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第67206号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,561,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	10,065,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,300,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	9,200,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,500,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	9,350,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年10月15日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	10,065,000	令和6年10月15日	令和7年3月31日	白河市 大信豊地 字 飯土用 地内	施工 延長 L=37.000m 落蓋式U型側溝 L=35.600m 掛 蓋 n=32枚 グレーチング n=4枚 集水樹設置 n=1箇所	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年1月10日			-272,800 (9792200)	変更なし			施工 延長 L=35.400m 落蓋式U型側溝 L=34.000m 掛 蓋 n=30枚 グレーチング n=4枚 集水樹設置 n=1箇所	宅地および既設構造物への影響が懸念されることから、集水樹設置箇所において、既存水路壁の取壊しを一部取り止め、側溝及び集水樹の設置位置を変更する。また、その他の精査により、変更を行う。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。