

入札及び契約調書

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工事等の名称 | 公共施設等適正管理推進事業南湖石阿弥陀線舗装補修工事 |
| 担当課名   | 道路河川課                      |
| 入札執行日  | 令和 6年 11月 7日               |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室           |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称               | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由                                      | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又 は 名 称         | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|             |                                 | 第1回               | 第2回 |                                             |               |                           |               |
| 第62126号     | 藤田建設工業 株式会社 白河支店<br>取締役支店長 星 幸一 | 18,000,000        |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 18,562,000    | 株式会社 松本工務店<br>代表取締役 松本 義則 | 18,700,000    |
|             | 株式会社 兼子組<br>代表取締役 兼子 聡          | 18,200,000        |     |                                             |               |                           |               |
|             | 三金興業 株式会社<br>代表取締役 金子 芳尚        | 失格                |     |                                             |               |                           |               |
|             | 株式会社 松本工務店<br>代表取締役 松本 義則       | 17,000,000        |     |                                             |               |                           |               |
|             | 株式会社 鈴木建設<br>代表取締役 鈴木 清次        | 17,200,000        |     |                                             |               |                           |               |
|             |                                 |                   |     |                                             |               |                           |               |
|             |                                 |                   |     |                                             |               |                           |               |
|             |                                 |                   |     |                                             |               |                           |               |
|             |                                 |                   |     |                                             |               |                           |               |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日        | 種 別  | 契 約 の 相 手 方 の<br>商 号 又 は 名 称 及<br>住 所 | 契 約 金 額             | 工 期            |                | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 概 要                                                                                   | 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合<br>に お け る 選 定 理 由                                                                        |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |                                       |                     | 着 手 日<br>年 月 日 | 完 成 日<br>年 月 日 |             |                                                                                             |                                                                                                               |
| 令和6年11月11日 | 舗装工事 | 株式会社 松本工務店<br>代表取締役 松本 義則             | 18,700,000          | 令和6年11月11日     | 令和7年3月24日      | 白河市 池下裏 地内  | 施工延長 L=310.0m<br>表層工 A=2390.3m <sup>2</sup><br>不陸整正 A=2390.3m <sup>2</sup><br>区画線工 L=813.8m |                                                                                                               |
| 変更契約日      |      |                                       | 変 更 金 額             | 変 更 後 の 工 期    |                | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 概 要                                                                                   | 変 更 理 由                                                                                                       |
| 令和7年2月27日  |      |                                       | 8,800<br>(18708800) | 令和6年11月11日     | 令和7年3月31日      |             | 施工延長 L=310.0m<br>表層工 A=2386.8m <sup>2</sup><br>不陸整正 A=2386.8m <sup>2</sup><br>区画線工 L=800.3m | 起工測量の結果、舗装面積が当初設計数量と異なることが判明したため舗装補修面積及び区画線工の施工数量を変更する。<br>交差点部の施工に伴い、県南建設事務所、警察との協議に時間を要したことから3月31日まで工期延長する。 |
| 変更契約日      |      |                                       | 変 更 金 額             | 変 更 後 の 工 期    |                | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 概 要                                                                                   | 変 更 理 由                                                                                                       |
|            |      |                                       | ( )                 | 着 手 日<br>年 月 日 | 完 成 日<br>年 月 日 |             |                                                                                             |                                                                                                               |
| 変更契約日      |      |                                       | 変 更 金 額             | 変 更 後 の 工 期    |                | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 概 要                                                                                   | 変 更 理 由                                                                                                       |
|            |      |                                       | ( )                 | 着 手 日<br>年 月 日 | 完 成 日<br>年 月 日 |             |                                                                                             |                                                                                                               |
| 変更契約日      |      |                                       | 変 更 金 額             | 変 更 後 の 工 期    |                | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 概 要                                                                                   | 変 更 理 由                                                                                                       |
|            |      |                                       | ( )                 | 着 手 日<br>年 月 日 | 完 成 日<br>年 月 日 |             |                                                                                             |                                                                                                               |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。