

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	松並2号線舗装新設工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 6年 11月 14日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書 (単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62204号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	7,890,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,872,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	8,250,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	7,680,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,910,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	7,500,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,720,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年11月18日	舗装工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	8,250,000	令和6年11月18日	令和7年2月27日	白河市 関辺松並 地内	施工延長 L=230.0m 表層工 A=690.0m ² 上層 路盤工 A=736.0m ²	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年2月4日			750,200 (9000200)	変更なし			表層工 A=664.0m ² 路盤工 A=693.2m ² アス カープ工 L=78.0m 横断側溝工 L=4.0m	工事発注後、町内会より降雨時に民地へ流入する 雨水の排水対策を講じてほしいとの要望があった。 本工事にて町内会要望に対応するため、アスカープ 工をL=78.0m、横断側溝工をL=4.0m増工する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。