

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業馬橋ほか補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 4月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72613号	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小 椋 幹一	7,370,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	13,430,000	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小 椋 幹一	8,107,000
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所 長 小 森 一 平	10,070,000					
	株式会社 長大 福島事務所 所 長 安 倍 忠 和	8,736,000					
	株式会社 近代設計 福島営業所 所 長 小 濱 工 治	7,650,000					
	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所 長 木 崎 宗 之	7,780,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 手 成 年 月 日			
令和8年4月20日	土木設計	福島県福島県郡山市大町一丁目1番地8号 大日本デザインコンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小 椋 幹 一	8,107,000	令和8年4月20日	令和8年10月21日	白河市 小田川下早稲田 地内ほか	橋梁補修設計 N=2.0橋 馬橋 橋長L=28.00m 幅員W=6.80(6.00)m 下庄司場橋 橋長L=21.70m 幅員W=4.32(3.60)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年6月29日			2,123,000 (10230000)	令和8年4月20日	令和8年10月21日		橋梁補修設計 N=2.0橋 馬橋 橋長L=28.00m 幅員W=6.80(6.00)m 下庄司場橋 橋長L=21.70m 幅員W=4.32(3.60)m	・中性化試験についてコア採取では既設構造物へ与える影響が大きいため、影響の少ないドリル削孔による試験を行うことから、コア採取を減工としドリル削孔を新たに増工。また、ドリル削孔を実施する際に、鉄筋位置・間隔の調査が必要になるため、非破壊による鉄筋探査を増工。 ・馬橋において支承の劣化が確認されたため支承防錆設計を増工。また、下庄司場橋において、伸縮装置の劣化が確認されたため、伸縮装置補修設計を増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。