

入札及び契約調書

工事等の名称	米村道北地内配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第49102号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	12,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,450,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	13,420,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	12,200,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	12,350,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	12,300,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	12,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 日 年 月 日			
令和4年5月30日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	13,420,000	令和4年5月30日	令和4年11月16日	白河市 米村道北 地内	配水管工L=37.34m ダクタイル鋳鉄管DIP-NS 管φ300L=37.34m 仕切弁N=1基 空気弁N=2基 排泥弁N=1基 歩道平板ブロック 舗装A=7.5m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和4年9月9日			539,000 (13959000)	変更なし			配水管工L=41.63m ダクタイル鋳鉄管DIP-NS 管φ300L=41.63m 仕切弁N=1基 空気弁N=2基 排泥弁N=1基 歩道平板ブロック 舗装A=7.5m2	本工事において、試掘の結果により、既設管の末端 位置が当初設計と異なっていたため、布設延長及び 使用資材を変更する。その他は、起工測量及び現 地精査により施工数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。