

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|-------------------------------|
| 工事等の名称 | 公共施設等適正管理推進事業 飯土用二枚橋線ほか舗装補修工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 4年 7月 7日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----|--|---------------|----------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第42219号 | 株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美 | 8,350,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 8,613,000 | 有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則 | 9,020,000 |
| | 株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美 | 8,400,000 | | | | | |
| | 有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則 | 8,200,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 8,400,000 | | | | | |
| | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 8,450,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住 所 | 契約金額 | 工 期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|------|----------------------------|----------------------|-----------|------------|--------------------|---|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和4年7月11日 | 舗装工事 | 有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則 | 9,020,000 | 令和4年7月11日 | 令和4年10月20日 | 白河市 大信豊地 字次郎平 地内ほか | 【飯土用二枚橋線1工区】施工延長L=70.0m 舗装打替工A=259.0m ² 不陸整正工A=259.0m ² 区画線工L=105.0m 【飯土用二枚橋線2工区】施工延長L=80.0m 舗装打替工A=296.0m ² 不陸整正工A=296.0m ² 区画線工L=120.0m 【広谷地線】施工延長L=140.0m 舗装打替工A=518.0m ² 不陸整正工A=518.0m ² 区画線工L=210.0m | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和4年9月12日 | | | 437,800 (9457800) | 変更なし | | | 【飯土用二枚橋線1工区】施工延長L=70.0m 舗装打替工A=268.0m ² 不陸整正工A=268.0m ² 区画線工L=105.0m 【飯土用二枚橋線2工区】施工延長L=80.0m 舗装打替工A=296.0m ² 不陸整正工A=296.0m ² 区画線工L=120.0m 【広谷地線】施工延長L=150.0m 舗装打替工A=453.0m ² 不陸整正工A=453.0m ² 区画線工L=225.0m | 起工測量により現地調査をした結果、広谷地線の終点部においてひび割れの著しい箇所があ、早急な補修が必要となったため、施工延長をL=10.0m延長し、表層工A=518.0m ² をA=543.0m ² としA=25.0m ² の増工とする。その他、精査による。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。