

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業白坂駅十文字線道路改良(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 10月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42111号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	28,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	29,141,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	31,020,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,200,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	28,900,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	28,600,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	29,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年10月11日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	31,020,000	令和4年10月11日	令和5年3月31日	白河市 十文字 地内	施工延長L=130.0m W=6.00m(9.75m) 路床置換工V=309.6m3 排水構造物工L=137.7m 表層工A=942.5m2 上層路盤工A=949.0m2 下層路盤工A=351.0m2		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和5年3月6日			6,642,900 (37662900)	変更なし			施工延長L=172.0m W=6.00m(9.75m) 路床置換工V=334.5m3 排水構造物工L=208.7m 表層工A=1247.0m2 上層路盤工A=1255.6m2 下層路盤工A=464.4m2	起点側車道部において、路面に平坦性が無く損傷も 激しいことから早期に円滑な車両通行を図るため、 また、歩道を延長し歩行者の安全を図るため施工延 長をL=42.0m増工とする。その他精査による。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。