

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	五郎窪地内 木造住宅解体工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 11月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第44106号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	4,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,520,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	4,840,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	4,580,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	4,470,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	4,450,000					
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	4,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月28日	建築工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	4,840,000	令和4年11月28日	令和5年3月31日	白河市 五郎窪 地内	木造住宅解体工 N=1式 倉庫解体工 N=1戸	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月17日			488,400 (5328400)	変更なし				解体により発生する産業廃棄物処分量を実績で処分した量に数量精査し、工事金額を488,400円増の5,328,400円に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。