

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 愛宕山1号線側溝改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和4年12月1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第47205号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	3,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,411,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	3,630,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	3,300,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	3,450,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	3,350,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	3,380,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月5日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	3,630,000	令和4年12月5日	令和5年3月31日	白河市 大信中新城 宇 愛宕山 地内	施工延長 L=32.75m 側溝工(XI-B-b-400) L=13.00m 側溝工(XI-B-b-500) L=17.00m 側溝工(XI-B-b-600) L=2.75m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月20日			143,000 (3773000)	変更なし			施工延長 L=38.40m 側溝工(XI-B-b-400) L=13.00m 側溝工(XI-B-b-500) L=17.00m 側溝工(XI-B-b-600) L=2.00m 側溝工(Ⅲ-A-i-300) L=2.00m 集水樹 N=1箇所	地域住人への聞き取りの結果、雨天時に上流のため池より放流される水量が想定より多いことから、新設側溝から道路への越流を防止するため、集水樹N=1箇所を増工する。 また、現地精査により、側溝撤去工(ⅢAi300A)L=2.0m及び残土運搬量V=1.2m ³ の増工、側溝工(XIBb600)L=1.0m及び残土運搬・処分を減工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。