

入札及び契約調書

工事等の名称	作田橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 7月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42623号	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	20,420,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	22,623,000	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	14,080,000
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 板垣 敬彦	22,460,000					
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	17,390,000					
	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 小野 久	14,460,000					
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	12,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月18日	土木設計	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	14,080,000	令和5年7月18日	令和6年3月11日	白河市 表郷河東田字 作田 地内	橋梁補修設計 N=1.0橋 橋長L=43.31m 幅員W=2.0(2.7)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年12月14日			200,200 (14280200)	変更なし				当該橋梁の架設年次より塗装にクロム(特別管理 産業廃棄物)が含有されている可能性があること から、新たに塗膜調査(クロム)を増工し含有の有無を 確認する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。