

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業西郷搦目線路面標示工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 9月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52108号	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	2,450,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	2,565,000	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	2,695,000
	福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄	2,480,000					
	大成産業 株式会社 代表取締役 柏木 裕昭	2,460,000					
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	2,500,000					
	旭産業 株式会社 郡山営業所 所長 江川 敏英	2,480,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年9月25日	塗装工事	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	2,695,000	令和5年9月25日	令和6年1月15日	白河市 新白河一丁目 地内	施工延長 L=297.5m 区画線工(青色) L=588.0m 路面標示(矢羽根) N=23.0箇所 路面標示(自転車マーク) N=5.0箇所 区画線消去(黒ペイント式) L=277.5m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年12月13日				-74,800 (2620200)	変更なし			施工延長 L=297.5m 区画線工(青色) L=576.5m 路面標示(矢羽根) N=22.0箇所 路面標示(自転車マーク) N=5.0箇所 区画線消去(黒ペイント式) L=226.5m	*警察協議及び、他事業との調整の結果、路面標示 工の施工数量に差異が生じたことから、自転車停止 線(白色実線)L=1.5mを新たに追加し、当初の区画線 消去(黒ペイント式)L=277.5mをL=226.5mへ減じる。 その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。