

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業昭和町白坂線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 11月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52117号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	12,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,857,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,640,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,400,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,800,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	12,600,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	12,700,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年11月7日	舗装工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,640,000	令和5年11月7日	令和6年3月4日	白河市 大坂山 地内ほ か	昭和町白坂線 施工延長L=190.0m 不陸整正工A=994.5m2 表層工A=994.5m2 白坂駅十字線 施工延長L=80.0m 不陸整正工A=600.0m2 表層工A=600.0m2		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和6年2月29日			2,477,200 (16117200)	令和5年11月7日	令和6年3月29日		昭和町白坂線 施工延長L=145.0m 不陸整正工A=838.1m2 表 層工A=838.1m2 白坂駅十字線 施工延長L=75.0m 不陸整正 工A=564.0m2 表層工A=564.0m2 真舟和尚壇線 施工延長L=64.6m 不陸整正工 A=429.8m2 表層工A=429.8m2	舗装の損傷が激しく、道路利用者に支障をきたして いることから、舗装機能の回復を図り安全で円滑な 交通を確保するため、真舟和尚壇線をL=64.6m増工 し安全対策を図る。その他精査による。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			( )						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
	( )								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	( )								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。