

入札及び契約調書

工事等の名称	小峰城跡清水門復元整備工事監理業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 1月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第53613号	日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体 代表構成員 一般社団法人日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明	28,750,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	28,794,000	日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体 代表構成員 一般社団法人日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明	31,625,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和6年1月29日	監理委託	日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工務・鈴木設計共同企業体 代表構成員 一般社団法人 日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明	31,625,000	令和6年1月29日	令和8年3月31日	白河市 郭内 地内	小峰城遺構である清水門復元整備工事監理業務 木造 延べ面積99.30㎡	本委託は、「白河城御輪絵図」や発掘調査成果などの資料を復元根拠とした基本計画及び基本設計、実施設計を基に、江戸時代後期の清水門を可能な限り史実に忠実に復元整備するための工事監理業務を行うものである。 日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工務・鈴木設計共同企業体 代表構成員 一般社団法人 日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明 は、本業務委託において、基本設計業務、実施設計業務及び積算業務等を行うことから、必要な知識及び資料を有し、設計意図を十分に把握している唯一の会社であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、上記業者と随意契約による委託契約を締結するものである。 なお、本委託は、福島県土木部制定の委託積算基準「建築関係設計業務等委託料算定基準」を適用するため、白河市財務規則第127条第2項第6号の規定により、同条第1項の見積りを徴しない。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。