

入札及び契約調書

工事等の名称	鶴子山公園やまびこ鶴子山改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 8月 1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63106号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	17,840,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,680,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	19,448,000
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	18,150,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	17,951,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	18,290,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	17,680,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年8月5日	建築工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	19,448,000	令和6年8月5日	令和7年1月6日	白河市 表郷金山字鶴子山 地内	木造1階、延床面積274.92㎡ 内装及び衛生設備の更新、多目的トイレの新設、スロープの新設	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年12月6日			979,000 (20427000)	変更なし				施設管理者と協議の結果、犯罪やいたずらの防止抑制を図るため、監視カメラ設置を増工とする。また、改修範囲と既存施設の取り合いの施工内容を精査した結果、内装等工事の一部を増工とする。併せて、産業廃棄物処理数量の精査により設計数量を変更する
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。