

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業久田野岩崎地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 6年 9月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第69103号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	61,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	63,240,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	67,650,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	62,300,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	61,800,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	62,000,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	62,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和6年9月17日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	67,650,000	令和6年9月17日	令和7年3月31日	白河市 久田野岩崎 地 内	施工延長 ΣL=360.817m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ150 L=330.820m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ150 L=17.096m 耐衝撃性硬 質塩化ビニル管HIVPφ100 L=12.901m 仕切弁工 N=9基 排泥弁工 N=3基 給水管接続工 N=1.0箇所 不断水簡易仕切弁工 N=4箇所 不断水割T字管工 N=4箇所 舗装本復旧工(歩道部) A=538.338㎡ 舗装本復旧工(車道 部)A=1238.100㎡	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
令和7年2月20日			-605,000 (67045000)	変更なし			施工延長 ΣL=346.919m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ150 L=332.745m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ150 L=14.174m 耐衝撃性硬 質塩化ビニル管HIVPφ100 L=0m 仕切弁工 N=9基 排泥弁工 N=3基 給水管接続工 N=3.0箇所 不断水簡易仕切弁工 N=4箇所 不断水割T字管工 N=4箇所 舗装本復旧工(歩道部) A=365.79㎡ 舗装本復旧工(車道 部)A=1274.16㎡	現地精査により舗装面積を減工する。その他精査に よる。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。