

入札及び契約調書

工事等の名称	あいそ川護岸改修工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 10月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第66106号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,540,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	23,409,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	24,750,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	22,580,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	22,840,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	22,500,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	22,740,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年10月15日	一般土木工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	24,750,000	令和6年10月15日	令和7年3月31日	白河市 表郷内松字深山沢 地内	施工延長 L=58.7m , 大型積みブロック工 A=154.5m2 , 仮設道路工 L=169.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年3月10日			2,134,000 (26884000)	変更なし			施工延長 L=58.7m 大型積みブロック工 A=132.9m2 仮設道路工 L=289.83m かご マット工 A=84.0m2	4号護岸工の河床に洗堀がみられることから河床の 洗堀を防止するためにふとんカゴ工及び詰石工を新 たに追加する。また、4号積みブロック(左岸)につい て積みブロック全面の施工から既設積みブロックの 破損箇所のための目地コンクリートによる施工に変更 する。その他精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。