

入札及び契約調書

工事等の名称	公園施設長寿命化対策事業 大信総合運動公園誰でもトイレ建設工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 10月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63111号	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	29,780,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	30,540,000	有限会社 大戸工務店 取締役 大戸 孝一	32,186,000
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	29,600,000					
	有限会社 大戸工務店 取締役 大戸 孝一	29,260,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	29,540,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	29,620,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年10月15日	建築工事	有限会社 大戸工務店 取締役 大戸 孝一	32,186,000	令和6年10月15日	令和7年3月14日	白河市 大信中新城字 愛宕山 地内	大信総合運動公園トイレの新築工事 木造平屋 延べ面積26.08㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年3月3日			539,000 (32725000)	変更なし				未然に犯罪やいたずらを抑制するため、監視カメラ 設置を増工とする。また、現地調査の結果、施設の 利用に支障が生じることから、既存照明制御盤の改 修及び雨水排水ますの設置を増工とする。併せて産 業廃棄物処理数量の精査により設計数量を変更す る。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。