

入札及び契約調書

工事等の名称	小峰城跡北東部広場整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 6年 11月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第64106号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	6,080,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,979,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	6,490,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,310,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	5,900,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,290,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,120,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年11月11日	一般土木工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	6,490,000	令和6年11月11日	令和7年3月26日	白河市 郭内 地内	張芝工(客土込み) A=956.0m ² 敷砂利 A=130.0m ² 木杭ロープ柵(H1400、2段) L=81.0m 木杭ロープ柵(H2100、3段) L=30.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年2月18日			284,900 (6774900)	変更なし			張芝工(客土込み) A=956.0m ² 敷砂利 A=130.0m ² 不陸整正 A=600.0m ² 木杭ロープ柵 (H1400、2段) L=80.7m 木杭ロープ柵(H2100、3 段) L=29.1m	現地測量の結果、表面排水勾配を確保するために、 現地盤の掘削をV=224.9mに増工する。また、広場南 側の整地(流用土)についてはA=600m ² を新たに増 工し、表面排水の処理を行う。その他、精査の結果、 数量を変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。