

入札及び契約調書

工事等の名称	農業用施設維持管理事業 呑内ため池堤体改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 6年 11月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第61102号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	11,460,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	11,968,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	12,496,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	11,720,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	11,500,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	11,360,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	11,480,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年11月18日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	12,496,000	令和6年11月18日	令和7年3月24日	白河市 小田川呑内 地内	ため池浚渫 V=720.0m3	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年3月17日			495,000 (12991000)	令和6年11月18日	令和7年3月31日		施工延長L=32.0m 遮水工A=224.0m2 水路工 L=40.0m 築堤工V=417.7m3	堤体において波浪による浸食崩壊が懸念されるため、堤体保護シートを設置し堤体補強を実施する。そのため護岸保護工A=141.9m2を追加施工する。また工期について護岸保護工の追加施工に伴い、工期を令和7年3月24日から令和7年3月31日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。