

入札及び契約調書

工事等の名称	松並2号線(ゼロ債務)舗装新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和7年2月27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72202号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	5,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,670,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	5,940,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	5,400,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,580,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,520,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 ※ 余裕期間制度準用 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
令和7年3月3日	舗装工事	福島県白河市飯沢11番地 株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	5,940,000	令和7年4月1日 令和7年7月7日	白河市 関辺松並 地内	施工延長 L=100.0m 表層工A=298.4m ² 路盤工A=318.3m ²	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年6月19日			176,000 (6116000)	変更なし		表層工 A=298.4m ² 路盤工 A=318.3m ² 暗渠排水工 L=16.0m ラバーポール設置 N=3.0本	当初設計では、横断側溝までの導水にアスカーブを用いていたが、協議によりアスカーブでは住宅入り口付近の道路幅員が狭くなってしまうため、アスカーブ工を当初より30m減工したL=10m、路肩への暗渠排水工をL=16m増工し導水手段を確保する。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。