

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	社会資本整備総合交付金事業関辺前林線道路改良舗装工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 7年 6月 19日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72103号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	12,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,020,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	13,860,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	12,900,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	12,780,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	12,600,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,720,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年6月23日	一般土木工事	福島県白河市飯沢11番地 株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	13,860,000	令和7年6月23日	令和7年12月26日	白河市 関辺前林 地内	施工延長 L=64.9m 側溝工 L=116.6m 下層路盤工 A=61.5m2 上層路盤工 A=57.6m2 表層工 A=291.4m2 薄層カラー舗装工 A=18.0m2 区画線工 L=120.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。