

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河グリーンフィールド整備事業 サッカーグラウンド地質調査業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 7年 7月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第74613号	庄建技術 株式会社 県南営業所 所 長 関根 英博	3,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	3,120,000	株式会社 福島地下開発 白河営業所 所 長 谷黒 秀洋	3,245,000
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	3,200,000					
	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	3,030,000					
	株式会社 福島地下開発 白河営業所 所 長 谷黒 秀洋	2,950,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	3,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年7月28日	測量・調査等	福島県白河市昭和町105-1 2F 株式会社 福島地下開発 白河営業所 所長 谷黒 秀洋	3,245,000	令和7年7月28日	令和7年10月6日	白河市 表郷番沢字久ノ内地内	機械ボーリング L=10.0m 機械ボーリング(ノンコア)L=7.0m 標準貫入試験 N=10.0回 現場透水試験 N=2.0回 土質試験 N=2.0試料	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年9月26日			-297,000 (2948000)	令和7年7月28日	令和7年11月7日		機械ボーリング L=10.0m 機械ボーリング(ノンコア)L=4.5m 標準貫入試験 N=10.0回 土質試験 N=2.0試料 室内CBR試験 N=3.0試料	ボーリングの結果、深度1~5mはシルト質の不透水層であり透水試験を実施する必要がないことから、当初予定していた透水試験N=2.0箇所を減工とする。また地下埋設物の確認と測量設計業務との調整に時間を要したため、完成期日を令和7年10月6日から令和7年11月7日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。