

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公園長寿命化対策支援事業 高山西公園遊具更新工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 7年 8月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第74104号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	16,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,880,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,490,000
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	18,450,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	16,200,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	15,900,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	16,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年8月12日	一般土木工事	福島県白河市泉田池ノ上131番地1 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,490,000	令和7年8月12日	令和8年2月24日	白河市 新白河四丁目 地内	既存複合遊具撤去 N=1.0基 複合遊具設置 N=1.0基 張芝 A=130.0m2		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和8年2月13日				1,716,000 (19206000)	令和7年8月12日	令和8年3月27日		既存複合遊具撤去 N=1.0基 複合遊具設置 N=1.0基 張芝 A=318.2m2	現地確認の結果、地中にコンクリート構造物の埋設が確認されたため、コンクリート構造物処理(無筋)V=2.9m3とコンクリート構造物処理(有筋)V=7.4m3を増工とする。加えて、公園利用者の安全確保のため、複合遊具の安全領域内の歩車道境界ブロックの撤去再設置L=24.8mを増工と、施工エリアの原形復旧のため張芝 A=188.2mを増工とする。上記作業内容の増加及び複合遊具の製作に時間を要したことから、工事完成期日を令和8年3月27日へ変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。