

# 入札及び契約調書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 工事等の名称 | 緊急自然災害防止対策事業 あいそ川(白坂泉岡工区)河床改良工事 |
| 担当課名   | 道路河川課                           |
| 入札執行日  | 令和 7年 8月 21日                    |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 501会議室                |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称            | 入札金額(税抜き) |     | 指名した理由                                      | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は 名称          | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|             |                              | 第1回       | 第2回 |                                             |               |                          |               |
| 第72223号     | 有限会社 猪越土木<br>代表取締役 猪越 浩克     | 9,000,000 |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 9,350,000     | 有限会社 猪越土木<br>代表取締役 猪越 浩克 | 9,900,000     |
|             | 株式会社 秋山建材<br>代表取締役 秋山 浩治     | 9,080,000 |     |                                             |               |                          |               |
|             | 有限会社 鈴木工業所<br>代表取締役 鈴木 雄大    | 9,300,000 |     |                                             |               |                          |               |
|             | 株式会社 白岩工務店 白河支店<br>支店長 佐藤 修一 | 9,150,000 |     |                                             |               |                          |               |
|             | 有限会社 鈴木土木<br>代表取締役 鈴木 宏幸     | 9,100,000 |     |                                             |               |                          |               |
|             |                              |           |     |                                             |               |                          |               |
|             |                              |           |     |                                             |               |                          |               |
|             |                              |           |     |                                             |               |                          |               |
|             |                              |           |     |                                             |               |                          |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日        | 種 別    | 契約の相手方<br>の名称及び住所                        | 契約金額                  | 工 期          |              | 工事等の場所      | 工 事 等 概 要                                    | 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合<br>に お け る 選 定 理 由 |
|------------|--------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |        |                                          |                       | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                              |                                        |
| 令和7年8月25日  | 一般土木工事 | 福島県白河市白坂35番地<br>有限会社 猪越土木<br>代表取締役 猪越 浩克 | 9,900,000             | 令和7年8月25日    | 令和8年2月17日    | 白河市 白坂泉岡 地内 | 施工延長 L=135.8m 底張コンクリート工 N=91<br>箇所 V=58.24m3 |                                        |
| 変更契約日      |        |                                          | 変 更 金 額               | 変 更 後 の 工 期  |              | 工事等の場所      | 工 事 等 概 要                                    | 変 更 理 由                                |
| 令和7年11月28日 |        |                                          | -132,000<br>(9768000) | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                              |                                        |
| 変更契約日      |        |                                          | 変 更 金 額               | 変 更 後 の 工 期  |              | 工事等の場所      | 工 事 等 概 要                                    | 変 更 理 由                                |
|            |        |                                          | ( )                   | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                              |                                        |
| 変更契約日      |        |                                          | 変 更 金 額               | 変 更 後 の 工 期  |              | 工事等の場所      | 工 事 等 概 要                                    | 変 更 理 由                                |
|            |        |                                          | ( )                   | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                              |                                        |
| 変更契約日      |        |                                          | 変 更 金 額               | 変 更 後 の 工 期  |              | 工事等の場所      | 工 事 等 概 要                                    | 変 更 理 由                                |
|            |        |                                          | ( )                   | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                              |                                        |

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。