

入札及び契約調書

工事等の名称	表郷番沢字関根地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 7年 8月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第79111号	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	1,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	1,830,000	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	1,925,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	1,870,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	1,750,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	1,820,000					
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	1,930,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	期 成 日			
令和7年9月1日	上水道工事	福島県白河市表郷小松字中里292番地 有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	1,925,000	令和7年9月1日	令和7年12月22日		白河市 表郷番沢字関根 地内	配水管 HIVP φ100 L=13.084m(L=13.996m)	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	期 成 日			
令和7年11月11日			121,000 (2046000)	変更なし				配水管 HIVP φ100 L=16.710m(L=16.710m)	現地精査及び道路河川課との協議の結果、配水管の移設延長が延びたため増工とする。 その他精査による。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	期 成 日			
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	期 成 日			
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。