

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業萱根地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 7年 9月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第79110号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	40,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	40,110,000	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	42,900,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	40,000,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	40,300,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	39,000,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	41,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年9月8日	上水道工事	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣  福島県西白河郡西郷村大字熊倉字轟吹63	42,900,000	令和7年9月8日	令和8年3月31日	白河市 萱根根田 地内	施工延長ΣL=267.945m(268.015m)、DIP-GX形φ150mm 161.400m(161.400m) DIP-GX形φ75mm 101.705m(101.705m)、HIVPφ150mm 2.640m(2.710m) HIVPφ75mm 2.200m(2.200m)、仕切弁工 N=2箇所、排泥 弁工 N=1箇所 消火栓接続工 N=1箇所、給水管工 N=16箇所、不断水割T 字管 N=1箇所 不断水簡易仕切弁 N=1箇所、舗装本復旧 A=1312.6m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和8年2月18日				4,719,000 (47619000)	変更なし			施工延長ΣL=289.969m(290.325m)、DIP-GX形 φ150mm 275.990m(276.197m) DIP-GX形φ 75mm 0m(0m)、HIVPφ150mm 12.021m (12.170m) HIVPφ75mm 1.958m(1.958m)、仕 切弁工 N=2箇所、排泥弁工 N=0箇所 消火栓接続 工 N=1箇所、給水管工 N=18箇所、不断水割T 字管 N=2箇所 不断水簡易仕切弁 N=0箇所、舗 装本復旧 A=1051.800m <sup>2</sup>	地元との調整により今回工事の先線に消火栓設置 の要望があったため、消防水利の基準第三条第二 項に基づき、当初設計の配水管口径75mmを口径 150mmに変更とする。また、試掘の結果、国道4号歩 道部において、使用されていないコンクリート側溝が 埋設されており、管路に支障があることから、道路管 理者との協議により取壊しを増工する。 その他精査による。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )					
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。