入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	南湖公園東側園路測量設計業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 7年 10月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き） 第1回	入札金額（税抜き） 第2回	指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
第74912号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	7,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,980,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	8,580,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邉 久光	7,900,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	7,900,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	7,900,000					
	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西﨑 彰洋	7,970,000					

【記載上の注意】

1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和7年11月4日	測量・調査等	福島県白河市北堀切38番地 株式会社　菊地測量設計 代表取締役　鈴木　俊雄	8,580,000	令和7年11月4日	令和8年3月31日	白河市　南湖　地内	測量業務　L=145m 歩道詳細設計　L=145m 照明設置実施設計　L=145m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年1月26日			99,000 (8679000)	変更なし				・現地踏査により現地の地形状況を確認した結果、主要な屈曲点に単曲線を設置し、園路の快適性を確保したいことから、中心線測量及び横断測量における単曲線換算曲線数を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。