

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 豊地桜地地内排水路測量設計業務委託
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 7年 10月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第71613号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	4,340,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,402,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,730,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	4,350,000					
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,300,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	4,360,000					
	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	4,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和7年11月4日	測量・調査等	福島県白河市八竜神117番地4 太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,730,000	令和7年11月4日	令和8年3月27日	白河市 豊地桜地 地内	路線測量L=0.07km 用地測量A=0.14ha 排水路設計N=1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 年 月 日 完 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年1月15日			264,000 (4994000)	変更なし			路線測量L=0.076km 用地測量A=0.14ha 排水路設計N=1.0式	現地調査の結果、当初L=0.07kmを計画していたがL=0.076kmであったため、路線測量および排水路設計ともにL=0.006kmの増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 年 月 日 完 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 年 月 日 完 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 年 月 日 完 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。