

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 森ノ内2号線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 11月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72224号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	19,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	19,910,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	20,900,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	19,000,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	19,450,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	19,300,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	19,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年11月10日	一般土木工事	福島県白河市中田22番地 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	20,900,000	令和7年11月10日	令和8年3月31日	白河市 大森ノ内 地内	施工延長 L=187.0m 側溝工 L=166.0m 表層工 L=613.8m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年2月19日			1,518,000 (22418000)	変更なし			施工延長 L=186.1m 側溝工 L=178.3m 表層工 L=572.6m2	現地調査の結果、既存側溝の劣化が進んでいたことが判明したため、進入路範囲L=8.0mについて、側溝工と進入路の復旧を追加する。その他精査をし、請負金額を1,518,000円増の22,418,000円に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。