

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 大久保池浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 7年 11月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第71108号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	15,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,039,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,050,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	15,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	15,650,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	15,900,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	15,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年11月10日	一般土木工事	福島県白河市泉田池ノ上131番地1 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,050,000	令和7年11月10日	令和8年3月27日	白河市 泉田大久保 地内	ため池浚渫 V=500.0m3	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年1月15日			946,000 (17996000)	変更なし			ため池浚渫 V=962.5m3	流入口周辺の土砂が著しく堆積しており取水施設への流入に支障が生じているため、土砂撤去量を増工し用水流入の正常化を図る。 そのため、土砂撤去V=500.0m3をV=962.5m3へV=462.5m3の増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。