

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小松地区農業集落排水事業 処理施設改築(第2回)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 8年 3月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第75203号	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	24,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	24,031,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	25,300,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	23,000,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年3月16日	機械設備工事	福島県白河市新白河一丁目251番地 山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 颯一郎	25,300,000	令和8年3月16日	令和9年3月31日	白河市 表郷社田字白旗 地内	処理施設 機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年4月10日			765,600 (26065600)	変更なし				処理施設内の機械設備について、現地の機器が著しく劣化・損耗していることから、機器更新を増工し、事業の進捗を図る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。