

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業本沼畔田地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 8年 4月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

(単位:円)

1 入札調書

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89105号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	36,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	36,280,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	39,050,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	35,500,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	36,800,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	36,450,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	36,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期			工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年	手 月	完 日			
令和8年4月27日	上水道工事	福島県白河市関辺引目橋43番地9 株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	39,050,000	令和8年4月27日		令和8年11月25日	白河市 本沼畔田 地内	施工延長ΣL=496.250m(498.760m)、DIP-GX形 φ100mm L=491.270m(493.780m) HIVP φ100mm L=4.980m(4.980m) 仕切弁工 N=1基、排泥弁工 N=1基、給水管接 続工 N=4箇所 不断水割T字管 N=1箇所、不断水簡易仕切弁 N=1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年9月30日			-165,000 (38885000)	変更なし				施工延長ΣL=493.460m(496.090m)、DIP-GX形 φ100mm L=489.960m(492.560m) HIVP φ 100mm L=3.530m(3.530m) 仕切弁工 N=1基、排泥弁工 N=1基、給水管接 続工 N=3箇所 不断水割T字管 N=1箇所、不断水簡易仕切弁 N=1箇所	起工測量の結果、施工延長に差異があったため減 工とする。 その他精査精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。