

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業道場町線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年6月23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32136号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	12,820,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	12,958,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	13,915,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	12,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,900,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	12,650,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	12,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年6月27日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	13,915,000	令和4年6月27日	令和4年12月26日	白河市 道場町 地内	施工延長 L=92.65m 側溝工 L=88.9m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和4年12月9日			245,300 (14160300)	変更なし					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。