

# 入札及び契約調書

工事等の名称	白河第三小学校校舎床改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 4年 6月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第43104号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	28,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	28,460,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	30,580,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	28,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	28,450,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	27,800,000					
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	28,600,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和4年7月4日	建築工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	30,580,000	令和4年7月4日	令和4年10月3日	白河市 寺小路 地内	校舎3階 普通教室8室及び多目的ホール2室、音楽室2室 床面積1,026㎡の床改修		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手年月日	完成年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。