

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	表郷番沢消防屯所大規模改修設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 5月 18日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第53604号	有限会社 中川高志建築設計室 代表取締役 中川 高志	1,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,200,000	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,320,000
	画夢設計事務所 代 表 角 田 甚 一	1,210,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,200,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代 表 十 文 字 孝	1,220,000					
	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	1,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年5月22日	建築設計	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,320,000	令和5年5月22日	令和5年10月19日	白河市 表郷番沢字里 見 地内	既存消防屯所(55.4㎡)の大規模改修設計		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。