

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 川田取水場ほか浸水対策設計業務委託
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 6月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59702号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	8,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,903,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	9,570,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	8,700,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	8,800,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	8,780,000					
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	8,870,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和5年6月26日	土木設計	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	9,570,000	令和5年6月26日	令和5年12月25日	西郷村 大字長坂字川 田 地内ほか	現地測量 A=0.0075km ² 場内整備(止水壁)設計 N=3施設 自家発電施設設計 N=2施設			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。