

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 日和田前地内排水路測量設計業務委託
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 6年 3月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第51630号	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	10,760,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	10,847,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	11,660,000
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	10,700,000					
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	10,600,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	10,700,000					
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	10,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和6年3月25日	測量・調査等	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	11,660,000	令和6年3月25日	令和6年10月18日	白河市 大信下小屋宇 日和田前 地内	測量業務 路線測量 L=0.33 km 河川測量L=0.4 km 現地測量 A=0.059km2 設計業務 実施設計(排水路) N=1式 実施設計(暗渠) N=1式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。