

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 川田取水場停電対策工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 6年 4月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第59115号	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	93,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内並びに西白河郡内の業者を指名する	93,230,000	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	101,970,000
	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	92,700,000					
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	93,800,000					
	三友電設 株式会社 白河営業所 営業所所長 佐久間 隆	93,720,000					
	東陽電気工事 株式会社 代表取締役 石川 格子	93,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年4月15日	電気設備工事	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	101,970,000	令和6年4月15日	令和6年12月27日	西郷村 大字長坂字川 田 地内	非常用発電設備 N=1基		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。